

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO ANEXO**PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO – BACAXÁ****WILLIAM BALDEZ DE SOUZA****CNPJ - 50.636.304/0001-18**

LOGRADOURO EST LATINO MELO, NÚMERO 08, CASA 09

BAIRRO/DISTRITO RETIRO (BACAXA) - SAQUAREMA

CEP 28.995-104

TABELA COM VALORES:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	LOCAL	VALOR TOTAL
Demolição cuidadosa de divisórias de drywall para reaproveitamento de vidros, portas e outros possíveis materiais: a. Retirada de 7 portas (80cmx210cm); b. Retirada de painéis de vidro comum; c. Divisórias de drywall: 176,35 m ²	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 13.950,00
Demolição de parede de alvenaria (90cmx210cm) = 1,89m ²	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 495,00
Fornecimento e colocação de um conjunto de porta em alvenaria (90cmx210cm).	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 1.466,00
Fornecimento e instalação de soleira em granito/mármore 90x10 cm.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 151,00
Retirada e recolocação de porta com inversão na direção de abertura, em divisória de drywall, para atender Estúdio Youtuber.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 250,00
Construção de paredes de alvenaria: a.1,20x2,10 = 2,52 m; b.1,20x2,10 = 2,52 m / Total = 5,04 m	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 2.999,00
Adaptação de 3 pontos d'água para bebedouro no térreo e no 1º pavimento, conforme projeto.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 2.498,00
Pintura em tinta acrílica fosco cor branco nas paredes e tetos a fim de restaurar danos causados pelas demolições no térreo	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 7.980,00
Pintura em tinta acrílica fosco cor cinza (verificar existente) nas paredes a fim de restaurar danos causados pelas demolições no 1º pavimento.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 7.990,00
Fixação de 05 quadros de aviso, 05 lousas brancas, 20 prateleiras decorativas e 05 suportes de TV, com parafuso e bucha.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 1.400,00

Recomposição de aproximadamente 5 m² piso faltando e/ou danificado.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$	1.990,00
Fixação de placa de identificação de ambientes, com fita dupla face.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$	500,00
Remoção de tomadas de sobrepor e canaletas no piso.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$	800,00
Fornecimento e instalação de guarda corpo em alumínio branco e vidros blindex em cor verde. Com as medidas de 2200cm x 110cm. Com um portão lateral para acesso. Fornecimento de máquinas retro escavadeira e perfurador de solo. Construção de fundação em concreto armado com ferragem de 3/8 para fixação de chumbadores. Colocação de chumbadores a cada 1 metro de distância assim tendo uma melhor estabilidade na estrutura de alumínio que vira após. Fornecimento e instalação de todo o piso que será necessário quebrar para a fundação da estrutura.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$	32.480,00
		R\$	74.949,00

Total do orçamento: R\$74 949,00

O valor do orçamento já considera a aplicação dos impostos e todos os custos para a execução do serviço prestado.

O pagamento pode ser realizado via PIX ou transferência bancária e o prazo para execução dos serviços é imediato após o pagamento.

Saquarema, 06 de Junho de 2023

William Baldez de Souza

WDC Construção e Reforma

William Baldez de Souza

CNPJ - 50.636.304/0001-18

Document Details

Title	Orçamento Isolamento Acústico
File Name	ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DE SALAS.pdf
Document ID	b7eab32e94ad49f795b4f33f74997537
Fingerprint	3cf878a870360faa0af2246e44d23cd7
Status	Completed

Document History

Document Created	Document Created by William Baldez de Souza (williamtoptec@gmail.com) Fingerprint: 27ad42d269fc6be36885a05a3a6558d1	Jun 06 2023 01:25AM UTC
Document Sent	Document Sent to William Baldez de Souza (williamtoptec@gmail.com)	Jun 06 2023 01:25AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by William Baldez de Souza (williamtoptec@gmail.com) IP: 138.0.44.24	Jun 06 2023 01:25AM UTC
Document Signed	Document Signed by William Baldez de Souza (williamtoptec@gmail.com) IP: 138.0.44.24 	Jun 06 2023 01:26AM UTC
Document Completed	This document has been completed. Fingerprint: 3cf878a870360faa0af2246e44d23cd7	Jun 06 2023 01:26AM UTC

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2023

Ao
Centro Nacional de Pesquisa em Informática - CNPI,
Avenida Perimetral Marechal Deodoro, 497 Cj. 605 – 25 de agosto – Duque de Caxias – RJ
CEP: 25071-190.

REF: OBRA DE ADEQUAÇÃO DO ANEXO DO POLO BACAXÁ

Vimos por meio desta encaminhar nosso orçamento para execução dos serviços em referência.

1.0 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Nossa proposta compreende fornecimento de pessoal preparado e todos os equipamentos e materiais disponíveis e em perfeitas condições para iniciar os serviços. Asseguramos ter pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta.

2.0 – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	LOCAL	VALOR TOTAL
Demolição cuidadosa de divisórias de drywall para reaproveitamento de vidros, portas e outros possíveis materiais: a. Retirada de 7 portas (80cmx210cm); b. Retirada de painéis de vidro comum; c. Divisórias de drywall: 176,35 m ²	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 15.500,00
Demolição de parede de alvenaria (90cmx210cm) = 1,89m ²	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 550,00
Fornecimento e colocação de um conjunto de porta em alvenaria (90cmx210cm).	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 1.560,00
Fornecimento e instalação de soleira em granito/mármore 90x10 cm.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 500,00
Retirada e recolocação de porta com inversão na direção de abertura, em divisória de drywall, para atender Estúdio Youtuber.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 400,00
Construção de paredes de alvenaria: a. 1,20x2,10 = 2,52 m; b. 1,20x2,10 = 2,52 m / Total = 5,04 m	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 3.100,00
Adaptação de 3 pontos d'água para bebedouro no térreo e no 1º pavimento, conforme projeto.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 2.555,00
Pintura em tinta acrílica fosco cor branco nas paredes e tetos a fim de restaurar danos causados pelas demolições no térreo	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 8.015,00
Pintura em tinta acrílica fosco cor cinza (verificar existente) nas paredes a fim de restaurar danos causados pelas demolições no 1º pavimento.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 8.060,00
Fixação de 05 quadros de aviso, 05 lousas brancas, 20 prateleiras decorativas e 05 suportes de TV, com parafuso e bucha.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 1.550,00
Recomposição de aproximadamente 5 m ² piso faltando e/ou danificado.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 2.150,00
Fixação de placa de identificação de ambientes, com fita dupla face.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 563,30

Remoção de tomadas de sobrepor e canaletas no piso.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 812,00
Fornecimento e instalação de guarda corpo em alumínio branco e vidros blindex em cor verde. Com as medidas de 2200cm x 110cm. Com um portão lateral para acesso. Fornecimento de máquinas retro escavadeira e perfurador de solo. Construção de fundação em concreto armado com ferragem de 3/8 para fixação de chumbadores. Colocação de chumbadores a cada 1 metro de distância assim tendo uma melhor estabilidade na estrutura de alumínio que virá após. Fornecimento e instalação de todo o piso que será necessário quebrar para a fundação da estrutura.	POLO BACAXÁ - PRÉDIO ANEXO	R\$ 36.500,00

3.0 - DECLARAÇÕES GERAIS:

3.1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório de referência e de todos os seus Anexos.

3.2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data.

3.3. Teremos pessoal preparado e todos os equipamentos e materiais disponíveis e em perfeitas condições para iniciar os serviços, objeto desta licitação, conforme as disponibilidades discriminadas no instrumento convocatório.

3.4. Asseguramos ter pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas na minuta do instrumento convocatório.

3.5. Declaramos a não superveniência de fatos impeditivos de nossa habilitação à licitação de referência e que, até a presente data, não consta, declaração de inidoneidade por parte de qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, bem como inexistem sanções que impeçam nossa participação na licitação de referência.

3.6. Acataremos integralmente as Normas Administrativas e de Segurança.

4.0 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:


4.1. Preço global: R\$ 81.815,30 (Oitenta e um mil e oitocentos e quinze reais e trinta centavos). Incluso todos os impostos.

4.2. Faturamento: 1ª Etapa: Início do Serviço = 50%, 2ª Etapa: Final do Serviço = 50%.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.





ORÇAMENTO

ARKA SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA-ME

CNPJ: 17.551.801/0001-48

Endereço: Rua Pedro Américo, nº 616 - Bairro: Catete.

Telefones: (021) 9 8261-8532 (Eng. Civil Marcelo).

Proposta de Serviço para: Centro Nacional de Pesquisa em Informática – CNPI

Endereço: Avenida Perimetral Marechal Deodoro, 497 Cj. 605 – 25 de agosto – Duque de Caxias – RJ

CEP: 25071-190.

SERVIÇO: OBRA DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DO POLO BACAXÁ

1. Demolição cuidadosa de divisórias de drywall para reaproveitamento de vidros, portas e outros possíveis materiais: a. Retirada de 7 portas (80cmx210cm); b. Retirada de painéis de vidro comum; c. Divisórias de drywall - 176,35 m² - R\$ 14.000,00
2. Demolição de parede de alvenaria (90cmx210cm) - 1,89m² - R\$ 1.240,00
3. Fornecimento e colocação de um conjunto de porta em alvenaria (90cmx210cm) - R\$ 1.551,00
4. Fornecimento e instalação de soleira em granito/mármore 90x10 cm - R\$ 350,00
5. Retirada e recolocação de porta com inversão na direção de abertura, em divisória de drywall, para atender Estúdio Youtuber - R\$ 350,00
6. Construção de paredes de alvenaria: a. 1,20x2,10 = 2,52 m; b. 1,20x2,10 = 2,52 m - Total = 5,04 m - R\$ 4.150,00
7. Adaptação de 3 pontos d'água para bebedouro no térreo e no 1º pavimento, conforme projeto - R\$ 5.845,00
8. Pintura em tinta acrílica fosco cor branco nas paredes e tetos a fim de restaurar danos causados pelas demolições no térreo - R\$ 8.009,34
9. Pintura em tinta acrílica fosco cor cinza (verificar existente) nas paredes a fim de restaurar danos causados pelas demolições no 1º pavimento - R\$ 8.012,57
10. Fixação de 05 quadros de aviso, 05 lousas brancas, 20 prateleiras decorativas e 05 suportes de TV, com parafuso e bucha - R\$ 1.500,00
11. Recomposição de aproximadamente 5 m² piso faltando e/ou danificado - R\$ 4.239,00
12. Fixação de placa de identificação de ambientes, com fita dupla face - R\$ 120,00



13. Remoção de tomadas de sobrepor e canaletas no piso - R\$ 150,00
14. Fornecimento e instalação de guarda corpo em alumínio branco e vidros blindex em cor verde. Com as medidas de 2200cm x 110cm. Com um portão lateral para acesso. Fornecimento de máquinas retroescavadeira e perfurador de solo. Construção de fundação em concreto armado com ferragem de 3/8 para fixação de chumbadores. Colocação de chumbadores a cada 1 metro de distância assim tento uma melhor estabilidade na estrutura de alumínio que vira após. Fornecimento e instalação de todo o piso que será necessário quebrar para a fundação da estrutura. - R\$ 37.809,00

15. TOTAL R\$ 87.325,91

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 87.325,91 (Oitenta e sete mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 10 dias

PAGAMENTO: Sinal 20%, 70% mediante conclusão.

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

Rio de Janeiro, 6 de junho de 2023