

CONEXÃO DO FUTURO**ATA**

TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022
PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO
LEI 13.019/14

Em 15 de junho de 2023, conforme estabelecido na carta convite de 12 de junho de 2023, foram reunidas todas as propostas orçamentárias encaminhadas por empresas interessadas em participar da cotação de preços referente à **COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OBRA DE ADEQUAÇÃO DO POLO DE SAQUAREMA SITUADO NO SHOPPING LAKES)**, objetivando atender as necessidades do Programa Conexão do Futuro no Município de Saquarema/RJ, em conformidade com o Termo de Colaboração n° 004/2022.

Tabela de Propostas	
Empresas participantes do certame	Valor Total
GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 76.500,00
FONT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 83.700,00
PROARK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CONCRETO.COM)	R\$ 87.650,00

Analisando as propostas enviadas, conforme o anexo I, levando em conta os princípios da impessoalidade, da transparência e buscando sempre a eficiência, celeridade e economicidade, foi declarada vencedora a proposta da empresa: **GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 27.067.829/0001-68, com a proposta no valor de R\$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais)**, considerando o menor valor apresentado.

Saquarema, 15 de junho de 2023.


Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
Programa Conexão Do Futuro - CNPJ

Mário José Guimarães Dias
Coordenador Geral Administrativo
PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VALORES REFERENCIAIS

Empresas	GONÇALVES DE SAQUAREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	FONT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROARK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CONCRETO.COM)
Discrição de item	VALOR	VALOR	VALOR
Polo de Saquarema situado no Shopping Lakes (1º andar)			
1. Retirada de 3 de parede em alvenaria e vidro	R\$ 76.500,00	R\$ 83.700	R\$ 87.650,00
2. Instalação de 3 portas em vidro de correr; (2,14x3,40)			
3. Retirada de 4 meia parede na parte interna (refeitório e administração)			
4. Construção de 1 parede em Drywall (15m² - dividindo as salas)			
5. Sala 64 – Pequenos consertos no reboco;			
6. Sala 65 - Retirada e colocação de piso na sala onde funcionará o refeitório; (55m² piso + 5m² rodapé)			
7. Instalação de 01 pia;			
8. Pintura de todas as salas que foram efetuadas intervenções (obras);			
9. Retirada de todo entulho de obra;			
10. Limpeza de toda instalação;			
11. Confecção e instalação de rampa de acesso de deficiente para as salas;			
Polo de Saquarema situado no Shopping Lakes (2º andar)			
1. Retirada de bancada (6m²);			
2. Retirada de bancada e pia (6m²);			
3. Retirada de entulho;			
4. Abertura de parede; (4,60m²);			
5. Construção de paredes em Drywall (200m²);			
6. Colocação de 04 portas;			
7. Instalação de Vidro na parede;			
8. Retirada de piso de (52m²) em ardósia (sala de dança);			
9. Confecção de contrapiso (52m²) - (sala de dança);			
10. Colocação de piso (52m²) - (sala de dança);			
11. Pintura de todas as áreas;			
12. Readequação da parte elétrica (tomadas/interruptores e iluminação);			
13. Limpeza de todo espaço;			
Escada de acesso ao 2º piso			
1. Fechamento dos espaços abertos com tela;			
2. Limpeza e pintura da área da escada;			
3. Adequar a iluminação;			